ACCORDO DI PROGRAMMA - ATTO DI DELEGA

per 'appalto e larealizzazione dei lavori , ai sensi dell'articolo 7 della L.P.
n. 26/93 e s.m.
Ente delgante: Funivia Monte di Mezzocorona srl, con sede legale in ,CFePI ,

rappresentata al presente atto dal Presidente del Consiglio di amministrazione signor :

autorizzato ad impegnare la societa che legalmente rappresenta giusta deliberazione

Ente delegato: Comune di Mezzocorona, con sede legale in Mezzocorna in piazza della
Chiesan. 1, CFePI , rappresentato al presente atto dal Sindaco signor Mattia Hauser,

autorizzato ad impegnare I’amministrazione che legalmente rappresenta giusta deliberazione

Premesse:

La societa Funivia Monte di Mezzocorona srl & una societa interamente controllata dal
Comune di Mezzocorona e svolge in modalita in house il servizio pubblico di trasporto per il
collegamento funiviario dell’abitato di Mezzocorona con il Monte di Mezzocorona.

Il rinnovo e il potenziamento dell’impianto rappresenta un intervento di comune interesse della
societa e del comune e per la sua realizzazione richiede I’azione integrata e coordinata del
comune di Mezzocorona e della societa Funivia Monte di Mezzocorona srl. Per la migliore
attuazione dell’opera si ritiene di stipulare apposito accordo di programma, individuando in

particoare la delega al Comune quale strumento piu adeguato, nei termini cosi declinati:
Art.l
- Oggetto -

La societa “Funivia Monte di Mezzocorona Srl”, di seguito denominata “Societa” o
“delegante” conferisce delega, ai sensi dell’articolo 7 della L.P. n. 26/93 e successive
modifiche, al Comune di Mezzocorona per la predisposizione della documentazione, per
I’appalto e per la realizzazione dei lavori di . Il Comune di Mezzocorona
individua nel Settore Tecnico la struttura competente per lo svolgimento delle attivita delegate
e quindi nel prosieguo del presente atto viene denominato soggetto “delegato”. Il Responsabile

del Settore svolgera le funzioni di Responsabile del Procedimento denominato RP.




I lavori oggetto di delega sono quelli indicati nel progetto definitivo . Il suddetto
progetto che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare risulta depositato presso il

Comune. Le attivita oggetto di delega consistono:

- nel controllo del progetto definitivo e del suo eventuale completamento secondo

indicazioni condivise;

- nell’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalla normativa

vigente rispetto al tipo e alla destinazione dell’intervento;

- nell’approvazione in linea tecnica del progetto e di eventuali ulteriori incarichi aventi ad

oggetto servizi di ingegneria e architettura;
- nella predisposizione di tutti gli atti necessari in vista dell’appalto dei lavori;

- nello svolgimento di tutte le attivita necessarie per I’appalto dei lavori, anche avvalendosi

di centrali di committenza;

- nella proposta di liquidazione dei costi e dei corrispettivi spettanti a terzi, mentre
rimangono a carico della Societa le attivita dirette alla liquidazione e ai pagamenti degli

importi proposti dal Comune;

- nell’espletamento della progettazione esecutiva, se necessaria, mentre rimane a carico

della Societa la sottoscrizione del contratto.

Si da atto che I’area sulla quale viene realizzato I’intervento oggetto di delega é di proprieta
della Societa e/o del Comune e che dunque non occorre espletare alcuna attivita preordinata

all’acquisizione di immobili.
Art. 2
- Principi generali -

Le funzioni oggetto della delega saranno eseguite direttamente dal delegato nel rispetto della
normativa in materia di lavori pubblici vigente nella Provincia Autonoma di Trento, secondo
le indicazioni, modalita e prescrizioni contenute nel presente atto di delega e secondo le

indicazioni che in sede progettuale saranno condivise con il Presidente del consiglio di




amministrazione della Societa oppure con altro soggetto individuato quale “referente” della

Societa.

Se richiesto, il delegante provvedera ad inviare ad APAC (Agenzia provinciale per gli Appalti
e Contratti) la documentazione predisposta dal delegato, come meglio precisato al successivo

articolo 7.

Riguardo alle attivita oggetto della delega, il delegato assume nei confronti della Societa le
responsabilita e gli obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice.

Art. 3

- Normativa applicabile -

Nell’esercizio della delega, il Comune ¢ tenuto al rispetto della normativa in materia di lavori
pubblici vigente nella Provincia Autonoma di Trento, nonché delle vigenti disposizioni in
materia anticorruzione. Il soggetto delegato si impegna ad enunciare espressamente, in tutti gli
atti adottati nell’espletamento delle attivita delegate, che esso opera quale delegato della
societa “Funivia Monte di Mezzocorona Srl” ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 10
settembre 1993 n. 26.

Art. 4

- Referente -

La Societa individua nel Presidente del consiglio di amministrazione il referente per i rapporti
con il delegato.
Per il delegato il referente e indicato nel Responsabile del procedimento che é il Responsabile
del Settore tecnico comunale.

Art.5

- Attivita di progettazione -

L’eventuale completamento e I’approvazione del progetto definitivo costituira il risultato del
primo step della delega.
La stipula dei contratti per gli incarichi tecnici (progettazione, direzione lavori, sicurezza,
misura e contabilita ecc.) sara effettuata dalla Societa delegante sulla base delle indicazioni,

dei dati e degli schemi contrattuali forniti dal Comune delegato.




L’Ente delegato operera in nome e per conto della Societa nei confronti dei progettisti, dei
tecnici e dell’appaltatore.
Nella fase della progettazione, il delegato é tenuto a segnalare alla Societa ogni circostanza se
segnalata dai tecnici incaricati, quale I’esistenza di vincoli territoriali o interferenze con
infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell’opera
oggetto della progettazione. Parallelamente lo stesso obbligo di segnalare ogni circostanza
nota, vale per la Societa nei confronti del Comune delegato.
Nella fase di esecuzione dei lavori, il delegato é tenuto a segnalare alla Societa ogni circostanza
che possa incidere sulla realizzazione dell’opera, quali la necessita e/o I’opportunita di
approntare varianti in corso d’opera e relative modifiche contrattuali.
Il delegato é tenuto a confrontarsi periodicamente con i tecnici incaricati e con il referente
della Societa al fine di esaminare le diverse problematiche concernenti la progettazione, la
direzione lavori, la contabilita e gli adempimenti tecnici in generale.
Tutte le attivita dovranno svolgersi nel rispetto delle normative anticorruzione provinciali e
nazionali incluse le relative circolari.
Art. 6

- Progetto definitivo e successivi livelli di progettazione-
Il progetto definitivo redatto dai tecnici e messo a disposizione del Comune delegato
che verifica che lo stesso sia redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e
I’accuratezza, costituito dagli elaborati indicati nell’allegato “__ ” del D.P.P. 11.05.2012, n.
9-84/Leg.. Se necessario in ragione della modalita di appalto prescelte, il progetto esecutivo
dovra essere redatto conformemente a quanto previsto dal regolamento vigente della L.P.

26/1993 e s.m.

Eventuali termini di consegna si intendono interrotti per possibili richieste di modifiche del

progetto - in sede di redazione del progetto - da parte della Societa.

Nel caso in cui il referente della Societa chieda chiarimenti, modifiche od integrazioni al
progetto, il Progettista vi provvedera in contradditorio con le strutture tecniche comunali, con

tempistiche compatibili con la natura delle richieste.




Il Comune delegato provvedera all’approvazione in linea tecnica del progetto e a trasmetterlo,
alla Societa, completo di pareri ed autorizzazioni, per I’adozione dei provvedimenti di propria
competenza.

Art. 7

- Appalto dei lavori -

Per I’appalto dei lavori, il Comune delegato potra avvalersi di altre centrali di committenza,
quali I’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), ovvero potra richiedere alla
Societa di delegare direttamente le centrali di committenza. In caso di delega ad APAC, gli
uffici comunali assicurano alla Societa tutto il supporto necessario per interloquire con la
centrale di committenza.
La procedura di aggiudicazione e i criteri di aggiudicazione saranno definiti dal Comune
delegato, sentito il referente della Societa.
La stipula dei contratti per I’appalto dei lavori sara effettuata dalla Societa delegante sulla base
delle indicazioni, dei dati e degli schemi contrattuali forniti dal Comune delegato.

Art. 8

- Esecuzione dei lavori-

Il Comune delegato curera la fase esecutiva, provvedendo alla nomina del responsabile del

procedimento all’interno del proprio organico.

Il Comune delegato curera in particolare i rapporti con I’appaltare e i tecnici incaricati,
rilascera le autorizzazioni di legge, assicurera I’attivita di supervisione, approvera in linea
tecnica eventuali varianti progettuali, proporra la liquidazione degli stati di avanzamento, dei

compensi comungue denominati e di eventuali indennita/indennizzi.

Rimane in capo alla Societa delegante la stipula degli eventuali contratti / atti di sottomissione
secondo schemi predisposti dal Comune delegato nonché la liquidazione e il pagamento delle
somme proposte dal Comune delegato.

Art. 9

- Costo dell’intervento -




Il costo presunto dell’opera oggetto della progettazione di cui alla presente delega,
comprensivo di ogni voce, ammonta ad € =- (comprese le somme a
disposizione). | lavori sono stimati in € =,

Art. 10

- Vigilanza -

La Societa vigilera affinché le attivita delegate siano svolte con la necessaria diligenza e
tempestivita, senza che, per il fatto di tale sorveglianza, il delegato resti sollevato, in tutto o in
parte, della responsabilita propria della stazione appaltante per lo svolgimento regolare delle
attivita delegate come individuate nei precedenti articoli e da quella per danni diretti o indiretti
a chiunque arrecati per le attivita svolte o per proprie inadempienze.

Art. 11

- Spesa ammessa -

La spesa prevista per le opere oggetto della delega all’articolo 1, ammonta all’importo

massimo di Euro =,

Scostamenti in aumento rispetto alla spesa complessiva per I’opera sopra indicata, non sono

ammessi se non previa tempestiva comunicazione al referente della Societa e conseguente

formale atto di autorizzazione da parte della Societa delegante.
Art. 12
- Pagamenti -

La Societa provvede direttamente al pagamento delle somme necessarie per I’esecuzione delle
attivita delegate per stati di avanzamento, accompagnati dai necessari elementi giustificativi
della spesa. | pagamenti saranno effettuati dalla Societa, previo invio della documentazione
relativa da parte del Comune delegato. Le fatture saranno quindi emesse dai fornitori
direttamente a nome della Societa “Funivia Monte di Mezzocorona srl”. | contratti saranno

sottoscritti dalla Societa.




Il Comune delegato verifica la regolarita dei lavori, dei servizi e delle forniture e accerta che
sussitano tutte le condizioni per poter procedere alla liquidazione. Il Comune propone pertanto

alla Societa delegante gli atti di liquidazione corredando le proposte con le verifiche svolte.

In casi di ritardi imputabili al Comune delegato, rimangono a carico del Comune stesso le
spese per pagamento di interessi, penali ed indennizzi richiesti da terzi creditori per ritardati

pagamenti.

Art. 13

- Prestazioni rese dall’ Amministrazione delegata con propri mezzi -
La Societa rimborsera le altre spese documentate sostenute direttamente dal delegato (ad es. per

copie, bolli, ecc), se espressamente richiesta.

Art, 14

- Revoca della delega -

La delega rilasciata con il presente atto é irrevocabile.




Art. 15
- Contenziosi -
Le parti risponderanno ciascuna per le attivita di propria competenza nell’eventualita di contenziosi.
Art. 16
- Controversie -
Per qualsiasi controversia tra le Parti riguardanti I’interpretazione o I’applicazione della
presente delega sara esclusivamente competente il Foro di Trento. Le parti si impegnano ad
esperire ogni azione per dirimere in via amichevole le controversie prima di adire alle vie
legali.

Firmato in Mezzocorona, data delle firme digitali.




