



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

Determinazione Servizio Tecnico n. 335 dd. 28 novembre 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONNESSIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - CIG: ZEF38A5F8F.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

al fine di garantire un migliore deflusso delle acque meteoriche nella parte nuova del cimitero comunale di Mezzocorona si rende necessario affidare i lavori di connessione della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Inoltre con l'occasione si ritiene altresì opportuno ripristinare alcuni tratti della pavimentazione interessata sia per garantire una migliore percorribilità dei percorsi, anche in condizioni meteorologiche avverse, che per conferire maggiore decoro e abbellimento all'area.

Il p.i. Raffaele Giovanni dei servizi tecnici comunali ha pertanto redatto la relativa perizia di spesa, predisponendo il seguente quadro economico:

LAVORI DI CONNESSIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOCORONA pp. ff. 370/1 - 371 c.c. Mezzocorona					
A.1	LAVORI				
A.1.1	Lavori				€ 23.642,69
				TOTALE A1	€ 23.642,69
A2	ONERI PER LA SICUREZZA			TOTALE A2	€ 757,47
				TOTALE A (A1+A2)	€ 24.400,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti	5 % di A1+A2			€ 1.220,01
B.2	Spese tecniche all. E/3 CCPL 25.01.2012 (2% di A1+A2) - Direzione Lavori	2 % di A.1.1+ A.1.2+A2			€ 488,00
B.3	IVA	22 % di A+B1			€ 5.636,44
B.4	Arrotondamento				€ 55,39
				TOTALE B	€ 7.399,84
TOTALE GENERALE					€ 31.800,00

L'importo dei lavori è inferiore alle soglie previste dall'art. 52 c. 9 della L.P. 26/1993 e potendo pertanto procedere mediante affidamento diretto dei lavori, si è provveduto ad individuare un operatore economico del settore per la formulazione della propria migliore offerta.

È stata pertanto inviata sulla piattaforma MePAT la richiesta di preventivo n. 113137 all'operatore economico FL Costruzioni s.r.l. avente sede a Roncegno Terme (TN) – fraz. Marter – in via Bagni n. 3 – C.F. - P.I. 02564440226.

Lo stesso ha offerto un ribasso pari al 3,600% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di Euro 23.642,69.- (esclusi Euro 757,47.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), corrispondente ad Euro 851,14.-.

Ritenuto congruo il preventivo inviato e stante altresì la necessità di avviare i lavori in tempi ristretti, si intende pertanto affidare i lavori all'operatore economico FL Costruzioni s.r.l. avente sede a Roncegno Terme (TN) – fraz. Marter – in via Bagni n. 3 – C.F. - P.I. 02564440226 a fronte, come sopra riportato, di un importo netto complessivo pari ad Euro 23.549,02.-, comprensivi di Euro 757,47.- per oneri della sicurezza, oltre ad Euro 5.180,78.- per IVA 22%, per complessivi Euro 28.729,80.-.

Il quadro economico aggiornato, tenuto conto del ribasso offerto di cui al preventivo succitato, è pertanto il seguente:

LAVORI DI CONNESSIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOCORONA pp. ff. 370/1 - 371 c.c. Mezzocorona					
A.1	LAVORI				
A.1.1	Lavori				€ 23.642,69
A.1.2	% Sconto da offerta				3,600
A.1.3	Lavori - Importo di offerta				€ 22.791,55
			TOTALE A1		€ 22.791,55
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		TOTALE A2		€ 757,47
			TOTALE A (A1+A2)		€ 23.549,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti	5 % di A.1.1+ A.1.2+A2			€ 1.220,01
B.2	Spese tecniche all. E/3 CCPL 25.01.2012 (2% di A.1.1+A.1.2+A2) - Direzione Lavori	2 % di A.1.1+ A.1.2+A2			€ 488,00
B.3	IVA	22 % di A+B1			€ 5.449,19
B.4	Arrotondamento				€ 64,93
			TOTALE B		€ 7.222,13
TOTALE GENERALE					€ 30.771,15

Con il presente provvedimento si intende quindi approvare la perizia di spesa così aggiornata nonché affidare i lavori in oggetto, impegnando la relativa spesa.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI

vista la perizia di spesa relativa ai lavori in oggetto, agli atti, ed in particolare il quadro dell'opera di cui alle premesse, aggiornato a seguito del ribasso offerto;

visto il preventivo MePAT n. 113137, della ditta FL Costruzioni s.r.l., come meglio esplicitato nelle premesse;

rilevata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

considerato che l'operatore economico non è risultato aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere rientrante nella medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter lettera a) dell'art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

ritenuto non necessario acquisire ulteriori offerte in ragione della particolare convenienza delle condizioni contrattuali proposte nonché per quel che concerne i tempi di esecuzione;

ritenuta quindi congrua e vantaggiosa l'offerta presentata, si reputa opportuno affidare tali lavori mediante affidamento diretto in ragione dell'importo complessivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e della L.P. 2/2020;

rilevato che ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche) è facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere la cauzione definitiva e, in particolare, l'eventuale esonero deve essere motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, stabilito nella percentuale dello 0,75, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.. In sede di trattativa con la ditta è stato concordato il suddetto prezzo della prestazione, da intendersi comprensivo della percentuale di miglioramento necessaria per l'esonero della cauzione;

richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

visto il DURC della ditta FL Costruzioni s.r.l.;

rilevato che l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei suddetti obblighi (**ZEF38A5F8F**);

vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

vista la Legge Provinciale 2/2016 avente ad oggetto: "Disciplina delle procedure di appalto e di concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della L.P. sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990";

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012;

vista la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni" e successiva L.P. 13 maggio 2020 n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022";

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dd. 10.01.2001, esecutiva avente ad oggetto "L.R. 23.10.1998 n. 10, art. 18, comma 99. Individuazione degli atti di competenza del Segretario Comunale e dei funzionari dotati di posizione direttiva. Criteri indicativi ed elencazione specifica";

visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 di data 22.02.2018;

visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale il Regolamento comunale in materia di contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.01.2008, n. 61 dd. 29.12.2015, n. 19 dd. 26.07.2018, n. 27 dd. 04.11.2019 e n. 36 dd. 27.07.2021;

vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

visto lo Statuto Comunale;

d e t e r m i n a

1. **di approvare**, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse, la perizia di spesa relativa ai lavori di connessione della rete di smaltimento acque meteoriche e di rifacimento di tratti di pavimentazione del cimitero comunale del Comune di Mezzocorona, agli atti, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegata allo stesso, il cui quadro economico, aggiornato a seguito del ribasso offerto, presenta le seguenti risultanze:

LAVORI DI CONNESSIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOCORONA pp. ff. 370/1 - 371 c.c. Mezzocorona					
A.1	LAVORI				
A.1.1	Lavori				€ 23.642,69
A.1.2	% Sconto da offerta				3,600
A.1.3	Lavori - Importo di offerta				€ 22.791,55
			TOTALE A1		€ 22.791,55
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		TOTALE A2		€ 757,47
			TOTALE A (A1+A2)		€ 23.549,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti	5 % di A.1.1+ A.1.2+A2			€ 1.220,01
B.2	Spese tecniche all. E/3 CCPL 25.01.2012 (2% di A.1.1+A.1.2+A2) - Direzione Lavori	2 % di A.1.1+ A.1.2+A2			€ 488,00
B.3	IVA	22 % di A+B1			€ 5.449,19
B.4	Arrotondamento				€ 64,93
			TOTALE B		€ 7.222,13
TOTALE GENERALE					€ 30.771,15

2. **di affidare**, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, alla ditta FL Costruzioni s.r.l. avente sede a Roncegno Terme (TN) – fraz. Marter – in via Bagni n. 3 – C.F. - P.I. 02564440226, l'incarico per i lavori di connessione della rete di smaltimento acque meteoriche e di rifacimento di tratti di pavimentazione del cimitero comunale del Comune di Mezzocorona, come meglio specificato nelle premesse, a fronte di un importo netto complessivo pari ad Euro 23.549,02.-, comprensivi di Euro 757,47.- per oneri della sicurezza, oltre ad Euro 5.180,78.- per IVA 22%, per complessivi Euro 28.729,80.-, come da preventivo MePAT n. 113137;
3. **di dare atto** che l'incarico verrà perfezionato sulla piattaforma digitale denominata MePAT;
4. **di affidare** l'incarico riguardante la direzione dei lavori, assistenza e contabilità dell'intervento in oggetto al p.i. Raffaele Giovannini, dei servizi tecnici comunali;
5. **di dare atto** che nell'ambito dell'imputazione, con successivo provvedimento verrà prelevato, ai sensi dell'allegato E/3 al CCPL 25.01.2012, un importo pari al 2% del costo delle opere per un totale ammontante a lordi € 488,00.-, quale accantonamento ai fini della corresponsione dell'indennità per figure professionali operanti in amministrazione;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Personale e al Servizio Finanziario – Sede;
7. **di impegnare** la spesa di € 30.771,15.-, al capitolo PEG 4950, missione 12 , programma 9, macro aggregato 2 2 1 10 6, del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, che presenta adeguata disponibilità;

8. **di accertare**, a finanziamento dei lavori, l'entrata di € 771,15.- al cap. PEG 1900, macroaggregato 4 2 1 2 1 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;
9. **di accertare**, a finanziamento dei lavori, l'entrata di € 30.000,00.- al cap. PEG 2700, macroaggregato 4 5 1 1 1 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022
10. **di stabilire** che, in ragione dell'importo complessivo dei lavori, gli stessi verranno eseguiti in economia mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e della L.P. 2/2020;
11. **di precisare** che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione, entro 60 gg. dal ricevimento di regolare fattura, intestata a:
- Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 00177020229;
 - codice univoco fatturazione: UFDD0D;
 - operazione soggetta a ☒ split payment
 - ☐ reverse charge
 - Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 00177020229;

Avverso le determinazioni sono ammessi:

- a. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. a. e sub. b. sono alternativi.

(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI

ing. Andrea Bosoni
(f.to digitalmente)

G:\06.0 - EDILIZIA PUBBLICA\02 UFFICIO MANUTENZIONI\06 - IMPEGNI DI SPESA\03 Determine\2022\XXX - Acque bianche e pavimentazione cimitero\Determina acque bianche e pavimentazione cimitero.doc

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige).

Prot.	OGSPE	impegno	Importo	Missione	Programma	macro aggregato	Cap. PEG	Competenza	Opera	CIG
675	---	1303	30.771,15.-	12	9	2 2 1 10 6	4950	2022	---	ZEF38A5F8F

Prot.	OGSPE	accert.	Importo	macro aggregato	Cap. PEG	Competenza
675	---	589	771,15.-	4 2 1 2 1	1900	2022
675	---	84	30.000,00.-	4 5 1 1 1	2700	2022

Mezzocorona, 28-11-2022

IL CAPOUFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

Sonia Giovannini

(f.to digitalmente)



Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 01-12-2022 al 11-12-2022



Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.



La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

avv. Enrico Sartori

(f.to digitalmente)



Comunicazione ai capigruppo