COMUNE DI MEZZOCORONA
Provincia di Trento

INTERVENTO 19

PROGETTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALLA
OCCUPABILITA’ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI

INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, IVI
COMPRESA LA RELATIVA MANUTENZIONE

PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO 2019 - DICEMBRE 2019

CAPITOLATO D’ONERI

Mezzocorona, 04.04.2019

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Dora Pasquale



Articolo 1
Oggetto e descrizione sommaria del servizio
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dell”Intervento 19" per I'anno 2019 ed in
particolare I'abbellimento del territorio comunale del Comune di Mezzocorona tramite interventi di
manutenzione del verde pubblico quali sinteticamente di seguito enunciati:

— pulizia e sfalcio cigli stradali;

— manutenzione e sistemazione di aree verdi comunali;
— potatura annuale e manutenzione alberi;

— potatura siepi;

— piantumazione e manutenzione vasche e fioriere;

— sistemazione aree boschive;

— manutenzione di arredi e staccionate

nelle seguenti aree:

— aree verdi lungo la strada provinciale SP 90 — Destra Adige;

— sottobosco in localita “Pineta”;

— area verde in localita “Dos de la Roda”;

— pinetain localita “Laiti” — a monte dell'abitato;

— percorso di accesso al cimitero — aree intorno ai capitelli di via Crucis;

— percorso pedemontano “Del Bepi” fino al “Dos de la Roda”;

— area “Ponte delle Fucine”;

— area verde in localita “Ischia”;

— area e pertinenze laghetto “Ischia”;

— area “Dosso di S. Michele” (prossimita del cimitero);

— area adiacente al piazzale della funivia “Monte di Mezzocorona”;

— monte di Mezzocorona;

— parchi comunali: parco “De Barbieri” in via Dante, parco “F. Bertagnolli” e scuola media in
loc. Camorzi, parco Stont (piazza Leonardelli), parco Sottodossi, parco stazione Borgata
della Ferrovia Trento Malé, parco Teer Center in Corso 4 Novembre;

— fioriere e vasche in tutto il territorio comunale;

— aiuole e aree verdi in tutto il territorio comunale, compresi piazzali e parcheggi;

— alberature comunali in tutto il territorio comunale;

— strada “Fron”;

- sottobosco in localita “Via Bronzetti”.

La tipologia dettagliata degli interventi & riportata nella relazione con gli interventi previsti, la
localizzazione e numerazione allegata al presente capitolato.

Tutte le aree oggetto degli interventi sono riportate nell'allegata planimetria catastale degli
interventi.

Articolo 2
Durata del contratto
Il servizio di gestione dell”Intervento 19” oggetto del presente incarico ha la durata di 8 (otto)
mesi, con decorrenza presumibilmente da maggio 2019 e scadenza nel mese di dicembre 2019. E’
previsto l'inizio del servizio in pendenza del cont ratto a partire dal giorno 02.05.2019.

Articolo 3
Ammontare del contratto
L'importo a base d'asta per il periodo di svolgimento dei servizi richiesti come previsto dagli artt. 2
e 3 é fissato in € 110.000,00.- lordi, di cui € 91.080,61.- lordi per voci hon soggette a ribasso (costo
manodopera, oneri SCAU e oneri sicurezza), come riportato nella tabella che segue:
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COSTO INTERVENTO 19 - anno 2019 - mesi 8

ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

COSTO LAVORATORI TOTALE LORDO ONERI INCLUSI
n. 1CSQ € 13.423,32
n.3F.T. € 32.613,82
n.6P.T. € 34.303,98
n. 1 Coord. € 8.057,53

€ 88.398,65
ONERI SICUREZZA 3% € 2.651,96
CONTRIBUTO ANAC € 30,00
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA INCLUSA) € 91.080,61

ONERI SOGGETTI A RIBASSO

DESCRIZIONE IMPONIBILE IVA 22%
Spese generali € 6.843,00 | € 1.505,46
Noleggio furgone 5 posti con cassone e botte 500 It con pompa a
motore per irrigazione vasiere e aiuole sprovviste di impianto
automatico € 2.450,00 | € 539,00
Materiale € 6.214,70 | € 1.367,23
TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA) € 15.507,70
TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO (IVA INCLUSA) € 18.919,39
[TOTALE ONERI (IVA INCLUSA) | € 110.000,00 |

La stazione appaltante si riserva la facolta di modificare il progetto stesso sulla base di eventuali
indicazioni fornite al riguardo da parte dellAgenzia del Lavoro nonché di integrare il progetto
inserendo ulteriori lavoratori con il medesimo trattamento retributivo.

Articolo 4

Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del rapporto contrattuale:
a) la relazione con gli interventi previsti, la localizzazione e la numerazione;
b) il presente capitolato d’oneri;
c) la planimetria catastale degli interventi;
d) la perizia di spesa unitamente alle note esplicative 1 e 2;
e) l'offerta della Cooperativa.

Articolo 5
Oneri dell’ Appaltatore

1. L'appaltatore dovra mettere a disposizione del personale tutta I'attrezzatura necessaria
all'esecuzione dei lavori previsti, che dovra risultare conforme alle disposizioni di cui alle
direttive europee ed alle norme sulla qualita (come specificato in perizia di spesa), in
particolare quale dotazione minima:

- n. 1 furgone 5 posti completo di cassone e botte 500 It.,, pompa a motore per irrigazione
vasiere e aiuole sprovviste di impianto automatico;

n. 4 decespugliatori a zaino;

n. 4 rasaerba a motore con trazione;

n. 3 soffiatori a zaino;

n. 1 tagliasiepi a motore;

carriole, picchi, badili, rastrelli, zappe, pale, roncole, cesoie, scope, cassetta attrezzi, in

misura sufficiente per I'utilizzo da parte dei lavoratori della squadra;
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segnaletica stradale conforme al D.M. 04.03.2013 per attivita lavorative svolte in presenza
di traffico veicolare;
telefono cellulare in uso al caposquadra.

2. A tutti i componenti della squadra dovranno essere forniti i seguenti D.P.I. idonei all'attivita
lavorativa prevista:

indumenti da lavoro (3 paia pantaloni e giubbetto);
scarponcino alto antinfortunistico tipo S1P;
magliette manica corta minimo 3 pezzi;

guanti da lavoro a consumo consegna minima 2 paia a testa a inizio cantiere;
gilet alta visibilita;

pantalone antitaglio (alloccorrenza);

mascherina antipolvere;

cuffia antirumore;

caschetto antinfortunistico;

occhiali di protezione;

visiera di protezione per decespugliatore;
parastinchi per decespugliatore.

3. Dovranno essere garantiti i seguenti adempimenti:

stipulazione di assicurazione RCT per danni eventualmente procurati dall’operato dei
lavoratori verso terzi e di assicurazione RCO per i maggiori danni eventualmente subiti dai
lavoratori e non coperti dall’assicurazione INAIL;

effettuazione di visita medica preventiva (o periodica per gli anni a venire) a tutti i lavoratori;
fornitura all’Ente delle lettere di incarico del R.S.P.P., del medico competente e del RLS;
effettuazione incontri settimanali con i referenti dell’'ente;

effettuazione incontri settimanali con i referenti dei servizi territoriali/sanitari competenti,
vale a dire: Servizio sociale, Servizio Salute Mentale, Servizio Alcologia, Operatore L. 68/99
dell’'A.d.l. e, se coinvolti loro utenti, con U.E.P.E. e S.E.R.T;

organizzazione visite di cantiere con i servizi territoriali/sanitari competenti;

organizzazione riunione iniziale con i referenti dell'ente e con i servizi territoriali/sanitari
competenti;

organizzazione verifiche periodiche e finali con i referenti dellente e con i servizi
territoriali/sanitari competenti;

verifica del domicilio dei lavoratori assenti non giustificati in coordinamento con i referenti
dell’'ente e con i servizi territoriali/sanitari competenti;

disponibilita del coordinatore di cantiere, al bisogno su segnalazione dell’ente, a mantenere
costanti contatti con i lavoratori durante tutto il periodo di realizzazione del progetto
(compresi i periodi di ferie del lavoratore e le festivita), svolgendo la dovuta attivita di
supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico che socio-relazionale,
al fine di creare un gruppo stabile di persone con idonea professionalita;

presenza giornaliera del coordinatore di cantiere presso i luoghi di lavoro, che dovra
comprovare firmando il registro di cantiere;

fornitura all’ente del D.V.R. relativo al servizio di manutenzione aree verdi, la valutazione di
rumore e vibrazione, la valutazione stress lavoro correlato, il P.O.S. e la dichiarazione di
idoneita tecnico professionale;

effettuazione di vaccinazione antitetanica ai lavoratori sprovvisti;

individuazione caposquadra con formazione ed abilitazione addetto antincendio e primo
SOCCOrso0;

spesa di trasporto attrezzature e personale per effettuare i lavori previsti in localita Monte di
Mezzocorona;

smaltimento del materiale.

Articolo 6
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Altri oneri
La ditta dovra altresi indicare un punto di ritrovo dei lavoratori sul territorio comunale di
Mezzocorona ove gli stessi confluiranno prima dell'inizio della giornata lavorativa e alla sera per la
riconsegna dell’attrezzatura di lavoro.

Al fine di ottimizzare i tempi di lavoro e la custodia dell’attrezzatura, la ditta affidataria del servizio
dovra individuare un idoneo locale dove depositare I'attrezzatura di lavoro nonché i dispositivi di
protezione e organizzare il ritrovo dei lavoratori.

L’obbligo suddetto potra anche essere assolto attraverso I'utilizzo di un container da posizionare
d’intesa con il Comune.

Articolo 7
Modalita ed aggiudicazione dell'incarico
| servizi oggetto del presente incarico verranno assegnati mediante confronto concorrenziale con |l
criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (OEV) ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016.

Articolo 8
Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto dovra avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di
aggiudicazione dell'appalto.

L’Amministrazione si riserva comungue la facolta di affidare i lavori in pendenza della
stipula di contratto.

Nel caso in cui la ditta/Cooperativa non addivenisse alla firma del contratto entro il termine
sopra fissato o0 non risultasse in regola con gli oneri di legge, il Comune di Mezzocorona sara in
pieno diritto di ritenere annullato I'affidamento e di richiedere i danni eventuali subiti.

L’importo complessivo del contratto sara quello risultante dall'applicazione del ribasso
percentuale offerto dalla ditta/Cooperativa allimporto del servizio come determinato nella perizia di
spesa redatta dal Servizio Tecnico Comunale.

Saranno posti a carico della ditta/Cooperativa incaricata tutti gli eventuali oneri per imposte,
diritti e prestazioni inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

Articolo 9
Cauzione provvisoria e definitiva

La cauzione provvisoria non e richiesta.

A garanzia delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento di quanto in oggetto si richiede,
precedentemente alla stipulazione del contratto, la costituzione di una garanzia fideiussoria, a titolo
di cauzione definitiva, nella misura pari al 10% dell'importo di contratto, mediante polizza bancaria
0 assicurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con svincolo a fine contratto.

Articolo 10
Accettazione e invariabilita dei prezzi
| prezzi offerti dall'impresa si intendono remunerativi di ogni spesa generale.
| prezzi anzidetti si intendono dunque accettati dalla ditta/Cooperativa incaricata in base a
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi eventualita anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la
durata dell'incarico.

Articolo 11
Revisione dei prezzi
Non ammessa.

Articolo 12
Inclusione o/e esclusione di nuove aree



L'’Amministrazione si riserva di apporre delle variazioni alle aree gia precedentemente
individuate in progetto e darne comunicazione all'aggiudicatario previa approvazione dell’Agenzia
del Lavoro.

Articolo 13
Modalita di pagamento

Il pagamento del servizio avverra per rate di acconto con cadenza mensile ripartendo
equamente I'ammontare del contratto per ciascuno degli otto mesi previsti dal progetto e
comunque fino all’ 80% dell'importo di contratto.

Il pagamento, previa verifica della corrispondenza tra i servizi fatturati e quelli documentati,
avverra entro 60 (sessanta) giorni dalle date di ricevimento al protocollo comunale delle fatture,
complete della documentazione di legge, previo controllo della regolarita contributiva per il periodo
di interesse.

Il saldo delle prestazioni nella misura massima del restante 20% dell'importo di contratto
avverra nell'anno 2020 ad avvenuta approvazione della contabilita finale.

Articolo 14
Resoconto finale delle prestazioni svolte
Il resoconto finale, compresa la relazione scheda riassuntiva dei costi, relativo alle
prestazioni globalmente fornite di cui al presente incarico, dovra essere redatto e approvato - da
parte del responsabile dell'area tecnica - entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del
presente contratto.
Articolo 15
Controllo della prestazione
I Comune di Mezzocorona, a mezzo del suo personale incaricato, potra esercitare la
vigilanza sull'andamento del progetto, per accertare le modalita di esecuzione del servizio.

Articolo 16
Risoluzione del contratto
L'’Amministrazione comunale ha la facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dalla
legislazione vigente, dalle norme del Codice civile e nei seguenti casi:
1) sia intervenuto a carico della ditta/Cooperativa stato di fallimento, liquidazione, di cessione di
attivita, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
2) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di
inquinamento e prevenzione infortuni;
3) gravi violazioni delle clausole contrattuali e mancata presentazione della cauzione definitiva;
4) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona,
dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato.

Articolo 17
Rispetto delle norme di sicurezza

La ditta/Cooperativa, senza diritto ad alcun compenso, e tenuta a predisporre sui luoghi di
lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere,
attenendosi a quanto disposto dal Decreto legislativo N. 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione. La ditta/Cooperativa pertanto rimane responsabile civiimente e penalmente in caso di
infortunio del personale operante per i servizi di cui al presente Capitolato, sollevando il Comune
da qualsiasi onere o molestia a riguardo.

Articolo 18
Spese inerenti al contratto
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della
ditta/Cooperativa assuntrice, ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali
l'importo di bollo, I'eventuale tassa di registro ecc.

Mezzocorona, 04.04.2019
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Dora Pasquale
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